

- 설 계 설 명 서

가. 사 업 목 적

본 공사는 병원의 노후된 승강기 및 덤퍼를 교체하여 이용자의 안전확보 및 수송능력 향상에 기여하고자 함,

나. 공사명 및 공사위치

- 1) 공 사 명 : 2019년 군산의료원 기능보강사업[승강기 구매설치]
- 2) 위 치 : 전북 군산시 의료원로 27 군산의료원 내

다. 공사개요

- 1) 승강기 교체 : 승강기-8대, 덤퍼 2대
- 2) 전기공사 1식 : 승강기 기계실 분전반 교체

라. 설계변경 조건

- 본 제작설치는 설계 당시 수집된 자료에 의거 설계된 것인바, 다음과 같은 사유가 발생되었을 때에는 발주자와 협의후 설계변경 또는 정산 할 수 있다.

- 1) 제작설치 시행중 발주자의 계획 및 방침변경으로 인한 일부 공사의 추가, 삭제 및 물량의 증감
- 2) 현장의 제반조건이 설계도서와 현저하게 상이할 때
 - 가) 공사현장 여건변동 및 수량변경이 있을 때
 - 나) 각 공종별 증감사유 발생에 의한 경우
 - 다) 신규공종이 추가 및 수량 등의 계산착오로 인한 사항
- 3) 천재지변등 불가항력 사항이 발생 하였을 때

마. 공사기간

본 제작설치는 착공일로부터 4개월간으로 하고 다음의 경우에 한하여 당시청의 승인을 얻어 공사기간을 변경 할 수 있다.

- 1) 승강기 분할 제작설치 기간이 예정공정일보다 많이 소요될 때
- 2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때