

계약심사 조정내역 및 사유서

☐ 공 사 명 : 태릉입구 외 1역 에스컬레이터 설치공사(36공구)

☐ 공사개요

위 치	7호선 태릉입구역, 수락산역
개 요	7호선 태릉입구역 4번출구 2대 7호선 수락산역 4번출구 2대
기 간	착공일로부터 ~ 210일

☐ 심사결과

[단위 : 천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
금 액	786,819	761,981	24,838	3.16%

☐ 주요 심사내용

- 자재단가 조정 : 강판(2.0t) 외 23종(조달청 단가 적용)
 - 강판(2.0t) : 780원/kg → 700원/kg
 - 제어용케이블(F-CVV, 연선 1.5SQ, 7/0.53mm 2C)
: 794원/M → 785원/M
 - 광명단페인트(KSM 6030 1종 1류) : 11,027원/L → 9,492원/L

☐ 사업부서 협의결과

- 의견 없음

심사결과요약서

○ 공사명 : 태릉입구 외 1역 에스컬레이터 설치공사 (36공구)

구 분			심사요청	심사결과	증감	비 고
공 사 원 가	재료비	직접재료비	491,663,362	472,201,984	-19,461,378	
		[소 계]	491,663,362	472,201,984	-19,461,378	
	노무비	직접노무비	70,552,632	70,552,632	0	
		간접노무비	5,573,657	5,573,657	0	
		[소 계]	76,126,289	76,126,289	0	
	경비	산 출 경 비	10,903,064	10,876,976	-26,088	
		기타경비	32,931,799	31,803,039	-1,128,760	
		산재보험료	2,839,510	2,839,510	0	
		고용보험료	662,298	662,298	0	
		건강보험료	2,352,930	2,352,930	0	
		연금보험료	3,174,868	3,174,868	0	
		노인장기요양보험료	241,175	241,175	0	
		퇴직공제부금비	1,622,710	1,622,710	0	
		산업안전보건관리비	16,687,098	16,299,816	-387,282	
		건설기계대여대금 지급보증서	573,119	553,631	-19,488	
		[소 계]	71,988,571	70,426,953	-1,561,618	
[합 계]			618,755,226	-21,022,996		
일반관리비		35,187,802	34,031,537	-1,156,265		
이윤		27,495,399	27,087,716	-407,683		
제경비 제외 공종		12,837,620	12,837,620	0		
[공급가액]		715,290,000	692,710,000	-22,580,000		
[부가세]		71,529,000	69,271,000	(2,258,000)		
[총공사비]		786,819,000	761,981,000	-24,838,000	-3.16%	